Pielikums 
Dobeles novada domes
2022. gada 24. februāra
lēmumam Nr.78/3

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. ___________

Dobelē,					                     2022. gada ________________
 		
Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), domes priekšsēdētāja Ivara Gorska personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un
SIA “DOBELES ŪDENS” (turpmāk – PILNVAROTĀ  PERSONA), valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz :
· Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 45. panta otro daļu, 46. pantu, 
· Dobeles novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. ____ “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “DOBELES ŪDENS”” un 2022. gada ______ lēmumu ___ “Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. __ „Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. gadam” apstiprināšanu”,
noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk- Līgums) :

1. DELEĢĒTAIS PĀRVALDES  UZDEVUMS

1.1. PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt šādus, no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto funkciju un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu  Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 11. punkta izrietošus pārvaldes uzdevumus :
1.1.1. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana (1. pielikums); 
1.1.2. decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide (2. pielikums),
turpmāk – deleģētie pārvaldes uzdevumi.
2. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
2.1. PILNVAROTĀ PERSONA patstāvīgi veic ar Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. PILNVAROTĀ PERSONA nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi PAŠVALDĪBAS piešķirto budžeta līdzekļu un no citām personām piesaistītā finansējuma ietvaros.
2.3.  Deleģētais pārvaldes uzdevums izpildāms no 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 28. februārim.
3. PUŠU PADOTĪBA UN ATBILDĪBA
3.1. PILNVAROTĀ PERSONA attiecībā uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atrodas PAŠVALDĪBAS pārraudzībā.
3.2. PILNVAROTAJAI PERSONAI ir pienākums izpildīt PAŠVALDĪBAS rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku bezdarbība, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas.
3.3. Līgumslēdzējas puses atbild, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pilnā apmērā par savu līgumisko saistību izpildi.
3.4.  PAŠVALDĪBA ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem.
3.5. PILNVAROTĀ PERSONA regresa kārtībā atlīdzina zaudējumus PAŠVALDĪBAI, ja:
3.5.1.zaudējumi radušies PILNVAROTĀS PERSONAS prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
3.5.2.PILNVAROTĀ PERSONA neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģēto uzdevumu.
3.6. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma, pieprasījumā noteiktajā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
3.7. PILNVAROTĀ PERSONA ir atbildīga par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, kā arī atbilstoša personāla uzturēšanu, lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi.
3.8. PILNVAROTAJAI PERSONAI ir pienākums ziņot PAŠVALDĪBAI par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi izpildes neiespējamību, izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi.
4. SAVSTARPĒJO NORĒĶINU, FINANŠU RESURSU PIEŠĶIRŠANAS, PĀRSKATU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei 2022. gadā PAŠVALDĪBA piešķir PILNVAROTAJAI PERSONAI finansējumu (dotāciju) PAŠVALDĪBAS budžetā 2022. gadam apstiprinātajā apmērā - 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro). Finansējums Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei no 2023. gadā, līdz Dobeles novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanai, tiek piešķirts tādā apmērā mēnesī, kāds bija noteikts 2022. gada budžetā, aprēķinot vidēji nepieciešamos viena mēneša izdevumus līguma izpildei.  
4.2. PAŠVALDĪBA līdz katra mēneša 15. datumam nodrošina finanšu līdzekļu (1/12 apmērā no kopējā finansējuma) ieskaitīšanu PILNVAROTĀS PERSONAS bankas norēķinu kontā.
4.3.  PILNVAROTĀ PERSONA līdz kārtējā mēneša 15. datumam  iesniedz  atskaiti par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi iepriekšējā mēnesī. PAŠVALDĪBA izvērtē PILNVAROTĀS PERSONAS iesniegto atskaiti, un saskaņo to, ja sniegtajā informācijā nav konstatētas kļūdas vai nesakritības.
4.4. Ja atskaitē konstatētas nepilnības,  PAŠVALDĪBA informē  PILNVAROTO PERSONU un lūdz atskaiti precizēt ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc PAŠVALDĪBAS informācijas nosūtīšanas dienas.
4.5. PAŠVALDĪBAI ir tiesības veikt pārbaudes par PILNVAROTAJAI  PERSONAI piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERSONA tos pilnībā vai daļēji atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā attiecīgajā gadā.
4.6. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniedz papildus atskaites un pārskatus par piešķirtā finansējuma izlietojumu. 
4.7. PILNVAROTĀ PERSONA nekavējoties sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda no deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildēm un par pārtraukšanas iemesliem.

5. UZDEVUMU IZPILDES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI
5.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi PAŠVALDĪBA vērtē pēc šādiem kritērijiem: 
5.1.1. [bookmark: _Hlk95318803]Deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība un regularitāte;
5.1.2. Izpildītāja darbības reputācija un pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
5.1.3. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
5.1.4. Darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
5.1.5. Pēc PAŠVALDĪBAS ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā.
5.2. Ja PAŠVALDĪBA, izvērtējot PILNVAROTĀS PERSONAS darbību, konstatē, ka Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde nav īstenota  atbilstoši Līgumā noteiktajam,  PAŠVALDĪBAI ir tiesības pārskatīt:
5.2.1.  PILNVAROTAI PERSONAI piešķirtā finansējuma apmēru;
5.2.2.  Līguma lietderību un izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 6.5.  punktam.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
6.1.  Līgums tiek noslēgts uz laika periodu līdz 2023. gada 28. februārim.
6.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
6.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja vien tajos nav noteikts citādi.
6.4. Līguma darbību var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai Pusei rakstiski brīdinot otru Pusi, ievērojot viena mēneša uzteikuma termiņu.
6.5. Puses var vienpusēji uzteikt Līgumu nekavējoties, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai pastāv citi būtiski iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības. 

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2.  Līguma slēdzējas puses apliecina, ka Līguma slēgšana nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē pušu darbību, attiecībā uz līgumslēdzējiem likumos, noteikumos un citos normatīvajos aktos nav noteikti nekādi ierobežojumi slēgt Līgumu.
7.3. Līgums sagatavots divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas PAŠVALDĪBĀ, bet  otrs pie PILNVAROTĀS PERSONAS.

8. PUŠU REKVIZĪTI
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	Dobeles novada
domes priekšsēdētājs



_________________ Ivars Gorskis
	SIA “Dobeles ūdens”
 valdes loceklis



_____________________Dainis Miezītis




1. pielikums
                                                                       01.03.2022. 
Deleģēšanas līgumam Nr. ___/4.3.-2022                    

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana

1. Veicamie darbi:
1. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzraudzības un attīstības darbi, tai skaitā tīkla informācijas uzturēšana, apsekošana, priekšlikumu sagatavošana darbības uzlabošanai, tehnisko noteikumu sagatavošana, projektu skaņošana un būvniecības kontrole;
2. Lietus ūdens kanalizācijas tīrīšanas darbi, tai skaitā gūliju, aku tīrīšana, cauruļvadu, caurteku un kolektoru skalošana;
· Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu remonta un atjaunošanas darbi, tai skaitā cauruļvadu bojājumu novēršana vai posmu nomaiņa, aku un gūliju konstrukciju remonts vai nomaiņa, aku augstuma regulēšanas, jaunu lietus ūdens pieslēgumu, gūliju un drenāžas cauruļvadu izbūve;
· Lietus ūdens kanalizācijas nodalīšana no sadzīves kanalizācijas, tai skaitā lietus ūdens pievadu un gūliju atvienošana;
· Lietus ūdens attīrīšanas iekārtu uzturēšanas darbi, tai skaitā to attālināta uzraudzība, nostādinātāju attīrīšana no nogūlsnēm, iekšējo konstrukciju skalošana, naftas produktu attdalītāju izcelšana un skalošana.
2. Prasības veicamo darbi izpildē:
     Veicot darbus jāievēro uz darba izpildi attiecināmi Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi, Ceļu specifikācijas 2019 un Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi.
3. Darbu izpildes noteikumi:
     Pilnvarotai personai veicamie darbi tiek dalīti (2) grupās: periodiskie uzturēšanas darbi un avārijas situācijas novēršanas darbi.
· Periodiskie uzturēšanas darbi: 
Darbu uzdevums tiek noteikts kopā ar Komunālās nodaļas atbildīgo speciālistu, apsekojot konkrētās ielu un lauku teritorijas. Darba izpildes termiņš tiek noteikts darba uzdevumā. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists. 
· Avārijas situācijas novēršanas darbi: 
     Darbi, kas nepieciešami, lai iespējami īsā laikā nodrošinātu lietus ūdens uztvērējaku restīšu, skataku vāku un citu elementu funkcionēšanu. Ja lietus ūdens uztvērējaku restīšu, skataku vāku un citu uzstādīšana uzreiz nav iespējama, tad izlikt brīdinājuma zīmes. Pēc informācijas saņemšanas reaģēšanas laiks ir 2 stundas. Par avārijas darbu pabeigšanu jāziņo Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists 
     Avārijas darbi var tikt uzdoti arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.
· Pilnvarotā persona uztur lietus ūdens attīrīšanas iekārtu apsekošanas žurnālu (elektroniski), kurā norāda datumu un laiku, kad notikusi apsekošana un kādi darbi veikti.






Lietus ūdens kanalizācijas tīklu saraksts
	[bookmark: _Hlk62560815]Nr.p.k.
	Inženiertīklu veids
	Konstrukciju materiāls
	Šķērsgriezums (mm)
	Daudzums
	Mērvienība

	SKOLAS IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	57,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	134,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	24,0
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	237,0
	m

	5.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	400
	260,0
	m

	6.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	560
	2,0
	m

	7.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	800
	83,0
	m

	8.
	Plastmasas skataka
	
	400/315
	6,0
	gab.

	9.
	Plastmasas skataka
	
	630/500
	11,0
	gab.

	10.
	Plastmasas borta skataka
	
	800/630
	9,0
	gab.

	11.
	Gūlija
	
	400
	15,00
	gab.

	12.
	Gūlija
	
	600
	2,00
	gab.

	13.
	Punktveida gūlija
	
	250x250
	11,00
	gab.

	14.
	Dzelzsbetona aka
	Dz/bet
	1500
	1,00
	gab.

	15.
	Dzelzsbetona aka
	Dz/bet
	2000
	1,00
	gab.

	UPES IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	25,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	10,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	107,0
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	400
	36,0
	m

	5.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	560
	18,0
	m

	6.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	1000
	70,0
	m

	7.
	Plastmasas skataka
	
	400/315
	2,00
	gab.

	8.
	Plastmasas skataka
	
	630/500
	3,00
	gab.

	9.
	Plastmasas skataka
	
	800/630
	1,00
	gab.

	10.
	Gūlija 
	
	400
	7,00
	gab.

	11.
	Dzelzsbetona aka
	Dz/bet
	2000
	2,00
	gab.

	12.
	Plūsmas sadalīšanas aka
	Dz/bet
	1500
	1,00
	gab.

	VIESTURA IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	30,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	16,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	54,0
	m

	4.
	Plastmasas skataka
	
	400/315
	1,00
	gab.

	5.
	Plastmasas skataka
	
	630/500
	2,00
	gab.

	6.
	Plastmasas borta skataka
	
	800/630
	1,00
	gab.

	7.
	Gūlija 
	
	400
	2,00
	gab.

	8.
	Punktveida gūlija
	
	250x250
	5,00
	gab.

	UZVARAS IELA 
(POSMĀ NO BRĪVĪBAS IELAS KRUSTOJUMA LĪDZ AUTOBUSU PIETURAI SCO)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	GRP stikla šķiedra
	900
	166,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	GRP stikla šķiedra
	800
	195,1
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	560
	524,2
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	400
	216,7
	m

	5.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	11082,3
	m

	6.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	270,5
	m

	7.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	373,8
	m

	8.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	14,3
	m

	9.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	GRP stikla šķiedra
	1250
	1,0
	gab.

	10.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	GRP stikla šķiedra
	900
	6,0
	gab.

	11.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	GRP stikla šķiedra
	800
	17,0
	gab.

	12.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP
	630
	31,0
	gab.

	13.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP
	400
	31,0
	gab.

	14.
	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas 
	PP
	400
	86,0
	gab.

	SPODRĪBAS IELA 
(POSMĀ NO BRĪVĪBAS IELAS LĪDZ BĒRZES PAGASTA ROBEŽAI)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	405,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	32,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	301,0
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	400
	349,0
	m

	5.
	Drenāžas tīkli
	PEHD
	110
	731,0
	m

	6.
	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas
	PP/PVC
	400
	43,0
	gab.

	7.
	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas
	PP/PVC
	560
	3,0
	gab.

	8.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP/PVC
	400
	4,0
	gab.

	9.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP/PVC
	630
	21,0
	gab.

	10.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP/PVC
	800
	2,0
	gab.

	11.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	Dz/bet
	1000
	2,0
	gab.

	SPODRĪBAS IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	276,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	17,0
	m

	KATOĻU UN BĪLENŠTEINA IELAS

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija Katoļu ielā
	PVC/PP
	160-315
	336,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija Katoļu ielā
	PVC/PP
	400-600
	166,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija Bīlenšteina ielā
	PVC/PP
	160-200
	188,0
	m

	MEŽA PROSPEKTS 
(POSMĀ NO DAINU IELAS LĪDZ SANATORIJAS IELAI)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	49,06
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	170,72
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	104,21
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PE
	400
	5,0
	gab.

	5.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PE
	630
	2,0
	gab.

	6.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	Dz/bet
	1000
	1,0
	gab.

	7.
	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas
	
	400
	28,0
	gab.

	LIEPU IELA
(POSMĀ LIEPU IELA – MEŽA PROSPEKTS – ATPŪTAS IELA)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	15,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	16,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	400
	289,0
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	500
	583,0
	m

	5.
	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku
	
	400
	4,0
	gab.

	6.
	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku
	
	500
	6,0
	gab.

	7.
	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku
	
	600
	8,0
	gab.

	8.
	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku
	
	800
	2,0
	gab.

	9.
	Polimēru aka - gūlija
	
	400
	10,0
	gab.

	10.
	Polimēru aka - gūlija
	
	500
	1,0
	gab.

	NOLIKTAVAS IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	76,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas, komplektā ar akas pamatni, teleskopisko akas galvu, ķeta korpusu
	
	400
	7,0
	kompl.

	TĒRVETES IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija (dziļums līdz 2 m)
	PP
	250
	1100,5
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija (dziļums līdz 1 m)
	PP
	200
	73,7
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP
	400
	35,0
	gab.

	4.
	Lietus ūdens uztvērējakas
	PP
	400
	23,0
	gab.

	BRĪVĪBAS IELA
(POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ LIEPĀJAS ŠOSEJAI, I KĀRTA)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PPT8
	200
	336,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PPT8
	250
	42,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PPT8
	315
	222,0
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PPT8
	450
	312,0
	m

	BRĪVĪBAS IELA
(POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI; POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ BAZNĪCAS IELAI, II KĀRTA)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	450
	118,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	432,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	726,0
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	335,0
	m

	BRĪVĪBAS IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	Dz/bet
	
	27,0
	gab.

	2.
	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas
	
	400
	40,0
	gab.

	ZAĻĀ IELĀ
(POSMĀ NO KRASTA IELA – ATMODAS IELA LĪDZ SANATORIJAS IELAI)

	l
	Lietus ūdens kanalizācija
	PE
	160
	102,93
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	477,70
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	84,10
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	400
	159,80
	m

	5.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	GPP
	400
	28,0
	gab.

	6.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP
	400
	7,0
	gab.

	7.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	PP
	560
	13,0
	gab.

	ZAĻĀ IELĀ
(POSMĀ TIRGUS LAUKUMS – KRASTA IELA)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	8,46
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	143,35
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	424,99
	m

	4.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	315
	208,31
	m

	5.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	893
	14,47
	m

	6.
	Drenāžas caurule
	PP
	110
	290,24
	m

	7.
	Skatakas
	PP
	400
	14,0
	gab.

	8.
	Skatakas 
	PP
	560
	5,0
	gab.

	9.
	Gūlijas 
	Čuguns
	400
	29,0
	gab.

	ZAĻĀS UN KRASTA IELAS

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	63,0
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	13,1
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	309,2
	m

	CERIŅU IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	169,5
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	3,0
	m

	3.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	160
	1,5
	m

	DEGLAVA IELA
(POSMĀ NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ MEŽA PROSPEKTAM)

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	200
	43,5
	m

	2.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PP
	250
	142,5
	m

	APBŪVIEŠU IELA

	1.
	Lietus ūdens kanalizācija
	PE
	400
	352,96
	m

	2.
	Skatakas
	Dz/bet
	1000
	9,0
	gab.

	3.
	Caurteka 
	PE
	600
	12,15
	m

	4.
	Skatakas 
	Dz/bet
	1500
	2,0
	gab.



	

Piezīme: Pēc Komunālās nodaļas atbildīgā speciālista uzdevuma, lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbi veicami arī citās Dobeles novada teritorijās, kas nav iekļautas pielikumā.











Lietus ūdens attīrīšanas iekārtu saraksts 

	
	
	

	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta Dobelē
	Kopšanas režīms

	1
	Viestura iela
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	2
	Atpūtas iela
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	3
	Spodrības iela
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	4
	Pils Dīķis
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	5
	Katoļu iela
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	6
	Upes iela
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	7
	Uzvaras iela 11
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	8
	Uzvaras iela 49
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

	9
	Uzvaras iela 53
	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
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Dotācijas sadalījums
	Plāns 2022.gadam
	KOPĀ (EUR)
	DŪ darba spēks
	IT spec. piesaiste DŪ
	DŪ hidrodin. mašīnas pakalpojumi
	DŪ ekskavātoru pakalpojumi
	DŪ smagās tehn. pakalpojumi
	DŪ pakalpojumi aku remonti
	Ārpakalpojumi
	Materiāli

	LK apkalpošana
	40000
	5915
	3900
	7055
	3835
	3495
	4500
	3000
	8300

	LK tīklu apkalpošana
	27500
	4300
	3800
	2800
	3800
	1500
	
	3000
	8300

	Lietus ūdens uztvērējaku tīrīšana braucamajā daļā
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	
	

	LK aku remonti
	2500
	
	
	
	
	
	2500
	
	

	Filtru apkalpošana
	8000
	1615
	100
	4255
	35
	1995
	0
	0
	0

	tai skaitā:   Viestura ielā
	625
	60
	
	370
	
	195
	
	
	

	Atpūtas ielā
	955
	125
	
	520
	
	310
	
	
	

	Spodrības ielā
	2260
	610
	25
	1000
	35
	590
	
	
	

	Uzvaras 11
	1030
	245
	25
	520
	
	240
	
	
	

	Uzvaras 49
	365
	60
	
	225
	
	80
	
	
	

	Uzvaras 53
	985
	30
	
	800
	
	155
	
	
	

	Katoļu ielā
	695
	185
	25
	370
	
	115
	
	
	

	Upes ielā
	720
	240
	25
	300
	
	155
	
	
	

	Pilsdrupās
	365
	60
	
	150
	
	155
	
	
	

	Kopā (EUR bez PVN)
	40000
	5915
	3900
	7055
	3835
	3495
	4500
	3000
	8300



2. pielikums
                                                                       01.03.2022. 
Deleģēšanas līgumam Nr. ___/4.3.-2022                    

Decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide

Prasības veicamo darbu izpildē:
· Uz darba izpildi attiecināmi Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā MK Noteikumi Nr. 384 ,,Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Dobeles novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 10 ,,Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārību Dobeles novadā”.
· Kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbu ar saviem resursiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas. 
· Reizi mēnesī sniedz atskaiti Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam par paveikto reģistra izveidē.
· Decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Dotācijas sadalījums

	Plāns 2022.gadam
	Kopā (EUR bez PVN)

	Personāla izmaksas
	10300

	Transporta izdevumi
	4500

	BITRIX programmas uzturēšana, komunikācija ar lietotājiem, klientu reģistrācija, datu bāzes DKS papildināšana ar jaunām adresēm
	3000

	GPS uzturēšanai (bez DŪ auto), tauku atdalītāju adrešu reģistrācijai, adrešu ievadīšanai kartē, adrešu savienojums ar GPS sistēmu
	200

	Spectehnikas izmantošana apsekošanai un mērījumu veikšanai, apsekošanas akta sagatavošana
	1800

	Darba vietas uzturēšana, informatīvo materiālu sagatavošana, ikmēneša un citu atskaišu sagatavošana
	200

	Kopā (EUR bez PVN)
	20000




