

DELEGĒŠANAS LĪGUMS Nr. 34/4.3.-2021

Dobelē,

2021. gada 22. martā

Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – **PAŠVALDĪBA**), domes priekšsēdētāja Andreja Spridzāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un **SIA “DOBELES ŪDENS”** (turpmāk – **PILNVAROTĀ PERSONA**), valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz :

- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 45. panta otro daļu, 46. pantu,
- Dobeles novada domes 2020. gada 29. decembra lēmumu Nr. 337/17 “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “DOBELES ŪDENS”” un 2021. gada 28. janvāra lēmumu 18/1 “Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam” apstiprināšanu”,

noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk- Līgums) :

1. DELEGĒTAIS PĀRVALDES UZDEVUMS

1.1. PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt šādus, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto funkciju ietvaros esošus, pārvaldes uzdevumus :

- 1.1.1. publiskās infrastruktūras uzturēšana (strūklakas, ugunsdzēsības hidranti un rezervuāri) (2. , 3. pielikums);
 - 1.1.2. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana (1. pielikums);
 - 1.1.3. decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide (4. pielikums),
- turpmāk – deleģētie pārvaldes uzdevumi.

2. DELEGĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ

- 2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA organizē un koordinē to izpildi, izvēlas uzņēmēj sabiedrības plānoto būvniecības darbu veikšanai, slēdz līgumus darbu izpildei.
- 2.2. PILNVAROTĀ PERSONA nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi PAŠVALDĪBAS piešķirto budžeta līdzekļu un no citām personām piesaistītā finansējuma ietvaros.
- 2.3. Deleģētais pārvaldes uzdevums izpildāms līdz **2021. gada 31. decembrim**.

3. PUŠU PADOTĪBA UN ATBILDĪBA

- 3.1. PILNVAROTĀ PERSONA attiecībā uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atrodas PAŠVALDĪBAS padotībā.
- 3.2. PAŠVALDĪBA nodrošina deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes pilnīgu uzraudzību.
- 3.3. PILNVAROTĀJAI PERSONAI ir pienākums ievērot PAŠVALDĪBAS norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. PILNVAROTĀJAI PERSONAI ir pienākums izpildīt PAŠVALDĪBAS rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas.
- 3.4. Līgumslēdzējas puses atbild, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pilnā apmērā par savu līgumisko saistību izpildi.
- 3.5. PILNVAROTĀ PERSONA ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez PAŠVALDĪBAS līdzdalības, risina

civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.

- 3.6. PAŠVALDĪBA ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem.
- 3.7. Ja PILNVAROTĀS PERSONAS prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret PAŠVALDĪBU, PILNVAROTĀ PERSONA PAŠVALDĪBAI zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.
- 3.8. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma PAŠVALDĪBAS noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

4. SAVSTARPĒJO NORĒĶINU, FINANŠU RESURSU PIEŠĶIRŠANAS, PĀRSKATU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei PAŠVALDĪBA apņemas piešķirt PILNVAROTAJAI PERSONAI finansējumu (dotāciju) PAŠVALDĪBAS budžetā 2021. gadam apstiprinātajā apmērā - **85 000.00 EUR** (astoņdesmit pieci tūkstoši *euro*).
- 4.2. PAŠVALDĪBA līdz katra mēneša 15. datumam nodrošina finanšu līdzekļu (1/12 apmērā no kopējā finansējuma) ieskaitīšanu PILNVAROTĀS PERSONAS bankas norēķinu kontā.
- 4.3. PILNVAROTĀ PERSONA līdz kārtējā mēneša 15. datumam iesniedz atskaiti par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi iepriekšējā mēnesī. PAŠVALDĪBA izvērtē PILNVAROTĀS PERSONAS iesniegto atskaiti, un saskaņo to, ja sniegtajā informācijā nav konstatētas kļūdas vai nesakritības.
- 4.4. Ja atskaitē konstatētas nepilnības, PAŠVALDĪBA informē PILNVAROTO PERSONU un lūdz atskaiti precizēt ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc PAŠVALDĪBAS informācijas nosūtīšanas dienas.
- 4.5. PAŠVALDĪBAI ir tiesības veikt pārbaudes par PILNVAROTAJAI PERSONAI piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem.
- 4.6. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniedz papildus atskaites un pārskatus par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
- 4.7. PILNVAROTĀ PERSONA nekavējoties sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda no deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildēm un par pārtraukšanas iemesliem.

5. UZDEVUMU IZPILDES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

- 5.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti PAŠVALDĪBA vērtē pēc šādiem kritērijiem:
 - 5.1.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas kvalitāte, nepārtrauktība un pieejamība;
 - 5.1.2. deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes atbilstība normatīvo aktu un Līguma prasībām;
 - 5.1.3. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
 - 5.1.4. PILNVAROTĀ PERSONA darbības efektivitāte - Līgumā noteikto finanšu līdzekļu un PILNVAROTĀS PERSONAS iegūto finanšu resursu racionāla izlietošana;
 - 5.1.5. ieguldījumi infrastruktūrā un pamatlīdzekļos, to attīstībā.
- 5.2. Līguma 5.1. punktā noteiktie kritēriji var tikt papildināti vai mainīti Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
- 5.3. Ja PAŠVALDĪBA, izvērtējot PILNVAROTĀS PERSONAS darbību, konstatē, ka Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde nav īstenota atbilstoši Līgumā noteiktajam, PAŠVALDĪBAI ir tiesības pārskatīt:
 - 5.3.1. PILNVAROTAI PERSONAI piešķirtā finansējuma apmēru;

5.3.2. Līguma lietderību un izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 7.5. punktam.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 6.1. Līgums tiek noslēgts uz laika periodu līdz 2021. gada 31. decembrim.
- 6.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
- 6.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja vien tajos nav noteikts citādi.
- 6.4. Līguma darbību var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai Pusei rakstiski brīdinot otru Pusi, ievērojot viena mēneša uzteikuma termiņu.
- 6.5. Puses var vienpusēji uzteikt Līgumu nekavējoties, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai pastāv citi būtiski iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības.


7. CITI NOTEIKUMI

- 7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vērsoties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Līguma slēdzējas puses apliecina, ka Līguma slēgšana nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē pušu darbību, attiecībā uz līgumslēdzējiem likumos, noteikumos un citos normatīvajos aktos nav noteikti nekādi ierobežojumi slēgt Līgumu.
- 7.3. Līgums sagatavots divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas PAŠVALDĪBĀ, bet otrs pie PILNVAROTĀS PERSONAS.

8. PUŠU REKVIZĪTI

Dobeles novada pašvaldība
NMK 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele
Dobeles nov., LV-3701
a/s Swedbanka, HABALV22
LV28 HABA 0001 4020 5042 7


Dobeles novada
domes priekšsēdētājs



Andrejs Spridzāns

SIA "DOBELES ŪDENS"
Reģistrācijas Nr. 45103000470
Noliktavas 5, Dobele
Dobeles nov., LV - 3701
SEB banka Dobeles filiāle, UNLALV2X
LV75 UNLA 0006 00050 8404

SIA "Dobeles ūdens"
valdes loceklis



Dainis Miezītis

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana

1. Veicamie darbi:

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzraudzības un attīstības darbi, tai skaitā tīkla informācijas uzturēšana, apsekošana, priekšlikumu sagatavošana darbības uzlabošanai, tehnisko noteikumu sagatavošana, projektu skaņošana un būvniecības kontrole;
- Lietus ūdens kanalizācijas tīrīšanas darbi, tai skaitā gūlīju, aku tīrīšana, cauruļvadu, caurteku un kolektoru skalošana;
- Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu remonta un atjaunošanas darbi, tai skaitā cauruļvadu bojājumu novēršana vai posmu nomaiņa, aku un gūlīju konstrukciju remonts vai nomaiņa, aku augstuma regulēšanas, jaunu lietus ūdens pieslēgumu, gūlīju un drenāžas cauruļvadu izbūve;
- Lietus ūdens kanalizācijas nodalīšana no sadzīves kanalizācijas, tai skaitā lietus ūdens pievadu un gūlīju atvienošana;
- Lietus ūdens attīrīšanas iekārtu uzturēšanas darbi, tai skaitā to attālināta uzraudzība, nostādinātāju attīrīšana no nogūslsnēm, iekšējo konstrukciju skalošana, naftas produktu atdalītāju izcelšana un skalošana.

2. Prasības veicamo darbi izpildē:

Veicot darbus jāievēro uz darba izpildi attiecināmi Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi, Ceļu specifikācijas 2019 un Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi.

3. Darbu izpildes noteikumi:

Pilnvarotai personai veicamie darbi tiek dalīti (2) grupās: periodiskie uzturēšanas darbi un avārijas situācijas novēršanas darbi.

• Periodiskie uzturēšanas darbi:

Darbu uzdevums tiek noteikts kopā ar Komunālās nodaļas atbildīgo speciālistu, apsekojot konkrētās ielu un lauku teritorijas. Darba izpildes termiņš tiek noteikts darba uzdevumā. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists.

• Avārijas situācijas novēršanas darbi:

Darbi, kas nepieciešami, lai iespējami īsā laikā nodrošinātu lietus ūdens uztvērējaku restīšu, skataku vāku un citu elementu funkcionēšanu. Ja lietus ūdens uztvērējaku restīšu, skataku vāku un citu uzstādīšana uzreiz nav iespējama, tad izlikt brīdinājuma zīmes. Pēc informācijas saņemšanas reaģēšanas laiks ir 2 stundas. Par avārijas darbu pabeigšanu jāziņo Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists

Avārijas darbi var tikt uzdoti arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

- Pilnvarotā persona uztur lietus ūdens attīrīšanas iekārtu apsekošanas žurnālu (elektroniski), kurā norāda datumu un laiku, kad notikusi apsekošana un kādi darbi veikti.

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu saraksts

Nr.p.k.	Inženiertīklu veids	Konstrukciju materiāls	Šķērsgriezums (mm)	Daudzums	Mērvienība
SKOLAS IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	57,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	134,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	24,0	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	237,0	m
5.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	400	260,0	m
6.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	560	2,0	m
7.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	800	83,0	m
8.	Plastmasas skataka		400/315	6,0	gab.
9.	Plastmasas skataka		630/500	11,0	gab.
10.	Plastmasas borta skataka		800/630	9,0	gab.
11.	Gūlija		400	15,00	gab.
12.	Gūlija		600	2,00	gab.
13.	Punktveida gūlija		250x250	11,00	gab.
14.	Dzelzsbetona aka	Dz/bet	1500	1,00	gab.
15.	Dzelzsbetona aka	Dz/bet	2000	1,00	gab.
UPES IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	25,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	10,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	107,0	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	400	36,0	m
5.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	560	18,0	m
6.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	1000	70,0	m
7.	Plastmasas skataka		400/315	2,00	gab.
8.	Plastmasas skataka		630/500	3,00	gab.
9.	Plastmasas skataka		800/630	1,00	gab.
10.	Gūlija		400	7,00	gab.
11.	Dzelzsbetona aka	Dz/bet	2000	2,00	gab.
12.	Plūsmas sadalīšanas aka	Dz/bet	1500	1,00	gab.
VIESTURA IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	30,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	16,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	54,0	m
4.	Plastmasas skataka		400/315	1,00	gab.
5.	Plastmasas skataka		630/500	2,00	gab.
6.	Plastmasas borta skataka		800/630	1,00	gab.
7.	Gūlija		400	2,00	gab.
8.	Punktveida gūlija		250x250	5,00	gab.
UZVARAS IELA (POSMĀ NO BRĪVĪBAS IELAS KRUSTOJUMA LĪDZ AUTOBUSU PIETURAI SCO)					

Nr.p.k.	Inženiertīklu veids	Konstrukciju materiāls	Šķērsriezums (mm)	Daudzums	Mērvienība
1.	Lietus ūdens kanalizācija	GRP stikla šķiedra	900	166,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	GRP stikla šķiedra	800	195,1	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	560	524,2	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	400	216,7	m
5.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	11082,3	m
6.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	270,5	m
7.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	373,8	m
8.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	14,3	m
9.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	GRP stikla šķiedra	1250	1,0	gab.
10.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	GRP stikla šķiedra	900	6,0	gab.
11.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	GRP stikla šķiedra	800	17,0	gab.
12.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP	630	31,0	gab.
13.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP	400	31,0	gab.
14.	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas	PP	400	86,0	gab.
SPODRĪBAS IELA (POSMĀ NO BRĪVĪBAS IELAS LĪDZ BĒRZES PAGASTA ROBEŽAI)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	405,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	32,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	301,0	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	400	349,0	m
5.	Drenāžas tīkli	PEHD	110	731,0	m
6.	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas	PP/PVC	400	43,0	gab.
7.	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas	PP/PVC	560	3,0	gab.
8.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP/PVC	400	4,0	gab.
9.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP/PVC	630	21,0	gab.
10.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP/PVC	800	2,0	gab.
11.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	Dz/bet	1000	2,0	gab.
SPODRĪBAS IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	276,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	17,0	m

Nr.p.k.	Inženiertīklu veids	Konstrukciju materiāls	Šķērsgriezums (mm)	Daudzums	Mērvienība
KATOĻU UN BĪLENŠTEINA IELAS					
1.	Lietus ūdens kanalizācija Katoļu ielā	PVC/PP	160-315	336,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija Katoļu ielā	PVC/PP	400-600	166,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija Bīlenšteina ielā	PVC/PP	160-200	188,0	m
MEŽA PROSPEKTS (POSMĀ NO DAINU IELAS LĪDZ SANATORIJAS IELAI)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	49,06	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	170,72	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	104,21	m
4.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PE	400	5,0	gab.
5.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PE	630	2,0	gab.
6.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	Dz/bet	1000	1,0	gab.
7.	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas		400	28,0	gab.
LIEPU IELA (POSMĀ LIEPU IELA – MEŽA PROSPEKTS – ATPŪTAS IELA)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	15,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	16,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	400	289,0	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	500	583,0	m
5.	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku		400	4,0	gab.
6.	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku		500	6,0	gab.
7.	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku		600	8,0	gab.
8.	Polimēru aka ar pieslēgumiem 400/160/400 ķeta vāku		800	2,0	gab.
9.	Polimēru aka - gūlija		400	10,0	gab.
10.	Polimēru aka - gūlija		500	1,0	gab.
NOLIKTAVAS IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	76,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācijas		400	7,0	kompl.

Nr.p.k.	Inženiertīklu veids	Konstrukciju materiāls	Šķērsgriezums (mm)	Daudzums	Mērvienība
	gūlijas, komplektā ar akas pamatni, teleskopisko akas galvu, ķeta korpusu				
TĒRVETES IEĻA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija (dziļums līdz 2 m)	PP	250	1100,5	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija (dziļums līdz 1 m)	PP	200	73,7	m
3.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP	400	35,0	gab.
4.	Lietus ūdens uztvērējakas	PP	400	23,0	gab.
BRĪVĪBAS IEĻA (POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ LIEPĀJAS ŠOSEJAI, I KĀRTA)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PPT8	200	336,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PPT8	250	42,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PPT8	315	222,0	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PPT8	450	312,0	m
BRĪVĪBAS IEĻA (POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI; POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ BAZNĪCAS IEĻAI, II KĀRTA)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	450	118,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	432,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	726,0	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	335,0	m
BRĪVĪBAS IEĻA					
1.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	Dz/bet		27,0	gab.
2.	Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas		400	40,0	gab.
ZALĀ IEĀ (POSMĀ NO KRASTA IEĻA – ATMODAS IEĻA LĪDZ SANATORIJAS IEĻAI)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PE	160	102,93	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	477,70	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	84,10	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	400	159,80	m
5.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	GPP	400	28,0	gab.
6.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP	400	7,0	gab.
7.	Lietus ūdens kanalizācijas akas	PP	560	13,0	gab.
ZALĀ IEĀ (POSMĀ TIRGUS LAUKUMS – KRASTA IEĻA)					


Nr.p.k.	Inženiertīklu veids	Konstrukciju materiāls	Šķērsriezums (mm)	Daudzums	Mērvienība
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	8,46	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	143,35	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	424,99	m
4.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	315	208,31	m
5.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	893	14,47	m
6.	Drenāžas caurule	PP	110	290,24	m
7.	Skatakas	PP	400	14,0	gab.
8.	Skatakas	PP	560	5,0	gab.
9.	Gūlijas	Čuguns	400	29,0	gab.
ZALĀS UN KRASTA IELAS					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	63,0	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	13,1	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	309,2	m
CERIŅU IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	169,5	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	3,0	m
3.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	160	1,5	m
DEGLAVA IELA (POSMĀ NO ZALĀS IELAS LĪDZ MEŽA PROSPEKTAM)					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	200	43,5	m
2.	Lietus ūdens kanalizācija	PP	250	142,5	m
APBŪVIEŠU IELA					
1.	Lietus ūdens kanalizācija	PE	400	352,96	m
2.	Skatakas	Dz/bet	1000	9,0	gab.
3.	Caurteka	PE	600	12,15	m
4.	Skatakas	Dz/bet	1500	2,0	gab.

Piezīme: Pēc Komunālās nodaļas atbildīgā speciālista uzdevuma, lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbi veicami arī citās Dobeles novada teritorijās, kas nav iekļautas pielikumā.


Lietus ūdens attīrīšanas iekārtu saraksts

Nr.p.k.	Atrašanās vieta Dobelē	Kopšanas režīms
1	Viestura iela	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
2	Atpūtas iela	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
3	Spodrības iela	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
4	Pils Dīķis	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
5	Katoļu iela	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
6	Upes iela	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
7	Uzvaras iela 11	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
8	Uzvaras iela 49	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu
9	Uzvaras iela 53	līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar saskaņojumu

Dobeles novada
domes priekšsēdētājs

 Andrejs Spridzāns

SIA "Dobeles ūdens"
valdes loceklis

 Dainis Miezītis

Hidrantu uzturēšana

4. Veicamie darbi:

- Ārējo ugunsdzēsības hidrantu tīkla uzraudzības un attīstības darbi, tai skaitā tīkla informācijas uzturēšana, apsekošana, priekšlikumu sagatavošana darbības uzlabošanai, tehnisko noteikumu sagatavošana, projektu skaņošana, būvniecības kontrole.
- Ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanas darbi t. sk. ugunsdzēsības hidrantu aku vāku krāsošana, ugunsdzēsības hidrantu pārbaude, virszemes hidrantu tīrīšana, ugunsdzēsības hidrantu remonts/nomainīšana, aku vāku uzstādīšana/nomainīšana, aku vāku augstuma regulēšana, dzelzbetona pārsedžu uzstādīšana/nomainīšana u.c.

Paredzētie darbi veicami saņemot Komunālās nodaļas atbildīgā speciālista darba uzdevumu.

5. Prasības veicamo darbi izpildē:

Veicot ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanas darbus, jāievēro uz darba izpildi attiecināmi Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

6. Darbu izpildes noteikumi:

Pilnvarotai personai veicamie darbi tiek dalīti (2) grupās: periodiskie uzturēšanas darbi un avārijas situācijas novēršanas darbi.

- **Periodiskie uzturēšanas darbi:** Darbu apjoms tiek noteikts kopā ar Komunālās nodaļas atbildīgo speciālistu, apsekojot ielu un lauku teritorijas. Darba izpildes termiņš tiek noteikts darba uzdevumā. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists.
- **Avārijas situācijas novēršanas darbi:** Darbi, kas nepieciešami, lai iespējami īsā laikā nodrošinātu ārējo ugunsdzēsības hidrantu, pazemes hidrantu vāku un citu elementu funkcionēšanu. Pēc informācijas saņemšanas reaģēšanas laiks ir 2 (divas) stundas. Par avārijas darbu pabeigšanu jāziņo Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīt atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists.

Avārijas darbi var tikt uzdoti arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

Pilnvarotā persona veic ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ne retāk kā reizi gadā. Par ugunsdzēsības hidranta pārbaudi tiek sastādīts akts. Pārbaudes aktam pievieno ārējā ūdensapgādes tīkla plānu, kurā norāda ugunsdzēsības hidranta atrašanās vietu.

Hidrantu saraksts

Nr. p.k.	Ugunsdzēsības hidranta numurs	Ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta	
		Ielas nosaukums	Mājas numurs vai atrašanās vieta
1	2	3	4
Dobelē			
1	1	Liepājas šoseja	pretī slimnīcai
2	2	Ausmas	pie Zaļā iela 80
3	3	Ausmas	12
4	4	Stacijas	pie autoostas
5	5	Bērzes	16
6	6	Bērzes	18

7	7	Bērzes	7
8	8	Bērzes	pretī katlu mājai
9	9	Bērzes	28 pretī veikalam
10	10	Brīvības	2
11	11	Ādama	starp Nr. 1 un "Eglaines"
12	12	Brīvības	7
13	13	Dzirnavu	pretī skolai
14	14	Kazarmu	Tenax Panel gatavās produkc.laukuma galā
15	15	Kazarmu	Tenax Panel gatavās produkc.laukuma galā
16	16	Gaurata	7
17	17	Gaurata	Krustojums ar Bērzes ielu
18	18	Spodrības	Pie Koģenerācijas stacijas
19	19	Īles	pretī slimnīcai
20	20	J. Čakstes	15
21	21	J. Čakstes	28
22	22	J. Čakstes	2
23	23	J. Čakstes	pie RIMI
24	24	Kalna	2a
25	25	Kalna	5a
26	26	Kalna	14
27	27	Kazarmu	starp Nr. 8 un 9
28	28	Kr. Barona	2 b
29	29	Kr. Barona	7
30	30	Kr. Barona	9
31	31	Kr. Barona	19
32	32	Kr. Barona	25
33	33	Kr. Barona	pretī Rožu ielai
34	34	Kr. Barona	pretī ūdenssūkņētavai
35	35	Spodrības	Spodrības iela 4 pie katlu mājas
36	36	Krasta	6
37	37	Dzirnavu	2
38	38	J. Čakstes	Ķiršu ielas krustojums
39	39	J. Čakstes	34
40	40	Ausmas	1A
41	41	Lāčplēša	1
42	42	Lāčplēša	2 c
43	43	Lāčplēša	4
44	44	Meža prospekts	pie tirgus
45	45	Meža prospekts	9
46	46	Meža prospekts	13
47	47	Meža prospekts	19
48	48	Meža prospekts	27
49	49	Dainu	6A
1	2	3	4
50	50	Meža prospekts	43
51	51	Stacijas	Pie ūdenstorņa
52	52	Robežu	1
53	53	Robežu	10
54	54	Skolas	Pretim Mūzikas skolas iebrauktuvei
55	55	Skolas	Pretim Skolas ielai 7


56	56	Skolas	Pretim Skolas ielai 13
57	57	Skolas	4
58	58	Skolas	12 (stāvlaukums)
59	59	Upes	3
60	60	Skolas	53
61	61	Brīvības	krustojums ar Stacijas ielu
62	63	Stacijas	pie dzelzceļa stacijas
63	64	Tērvetes	pretī pilsdrupām
64	65	Tērvetes	Dzirnavu ielas krustojums
65	66	Tērvetes	10
66	67	Upes	14
67	68	Uzvaras	5
68	70	Dzirnavu	2
69	75	Viestura	1
70	76	Viestura	10
71	77	Zaļā	39
72	78	Zaļā	27
73	79	Zaļā	21
74	80	Zaļā	pie Upes 18
75	81	Zaļā	3
76	82	Zaļā	62
77	83	Graudu	Upīša dārzs
78	84	P. Upīša	Graudu 3
79	85	P. Upīša	1
80	86	Zemgales	5
81	87	Zemgales	krustojums ar Pavasara ielu
82	88	Zemgales	20
83	89	Austrumu	5
84	90	Bērzes	5a
85	91	Baznīcas	14 pretī "MAXIMA"
86	92	J. Čakstes	20(23)
87	93	Liepu	3
88	94	P. Upīša	Arhitektu 5A
89	95	Brīvības	3a
90	96	Brīvības	11
91	97	Brīvības	15
92	98	Liepu	2B
93	99	Tērvetes	11b "Oktāns"
94	100	Tērvetes	24
95	101	Tērvetes	11
96	103	Zaļā	55
97	105	Zaļā	70
98	106	Zaļā	starp 82 un 84
99	107	Zaļā	94
100	108	Zaļā	104
101	109	Zaļā	106
102	110	Zaļā	114
103	111	Meža	37
104	112	Meža	40
105	113	Meža	starp Meža 61 un Priežu

1	2	3	4
106	114	Meža	krustojums ar Priežu
107	115	Meža	75
108	116	Meža	krustojums ar Sanatorijas
109	117	Sanatorijas	2
110	118	Sanatorijas	14
111	119	Priežu	2
112	120	Mazā Meža	8
113	121	Mazā Meža	2
114	122	Tērvetes	krustojums ar Pavasara ielu
115	123	Tērvetes	21c
116	124	Tērvetes	33
117	125	Tērvetes	37
118	126	Tērvetes	41
119	127	Tērvetes	51
120	128	Zvaigžņu	8
121	129	Zvaigžņu	krustojuma ar Pārupes ielu
122	130	Zvaigžņu	pie Pavasara 10
123	131	Zvaigžņu	44
124	132	Tērvetes	krustojums ar Zvaigžņu ielu
125	133	Dārza	4
126	134	Dārza	37
127	135	Dārza	krustojums ar Deglava ielu
128	136	Zemgales	23
129	137	Zemgales	krustojums ar Sprīdīša ielu
130	138	Zemgales	33
131	139	Zemgales	40
132	140	Zemgales	46
133	141	H.Vīkas	5
134	142	H.Vīkas	pie Zemgales 52
135	143	Pārupes	pie Dārza 12
136	144	Pavasara	krustojums ar Dārza ielu
137	145	Apbūviešu	13
138	146	Apbūviešu	2
139	147	Sprīdīša	8
140	148	Sporta	3
141	149	Īles	5
142	150	Brīvības	21
143	151	Brīvības	27
144	152	Brīvības	31
145	153	Brīvības	33
146	154	Brīvības	39
147	155	Brīvības	krustojums ar Kalna ielu
148	156	Brīvības	58 a (NYBO)
149	157	Brīvības	62 (Ceļu pārvalde)
150	158	Brīvības	Krustojums ar Elektriības ielu
151	159	Sporta	16
152	160	Austrumu	6A
153	161	Kooperācijas	1A
154	162	Kooperācijas	5


155	163	Kooperācijas	8B
156	164	Kooperācijas	10
157	165	Kooperācijas	14A
158	166	Lauku	1
159	167	Lauku	7A
160	168	Nākotnes	10A
161	169	Robežu	45
1	2	3	4
162	170	Robežu	31
163	171	Robežu	6
164	172	Spodrības	19A
165	173	Virkus	2B
166	174	Bērzes	8
167	175	Lauku	Pretī mājai "Pīlādži"
168	176	Lauku	Pie SIA "Brikers" iebraucamajiem vārtiem
169	177	Lauku	SIA "Brikers" teritorijai pa vidu
170	178	Lauku	Pretī mājas drupām, aiz SIA "Brikers" teritorijas
171	179	Lauku	Pie sūkņu stacijas, Lauku ielas galā
172	180	Lauku	Pie SIA "TENA PORS" sarga būdiņas
173	181	Katoļu	Uz J. Čakstes ielas pusi
174	182	Bīlenšteina	Bīnenšteina/Kaltoļu krustojums
175	183	Katoļu	Pie skolas
176	190	Spodrības	DUS ASTARTE
177	191	Spodrības	1A
178	192	Spodrības	1
179	193	Spodrības	3A
180	194	Spodrības	pretī "Dzirnnavniekam"
181	195	Spodrības	6
182	196	Spodrības	Elektrības 11
183	197	Spodrības	6A
184	198	Spodrības	8
185	199	Muldavas	Pretī Top veikalam
186	200	Muldavas	Pretī policijai
187	201	Uzvaras	11
188	202	Uzvaras	15B
189	203	Uzvaras	Noliktavas ielas krustojums
190	204	Uzvaras	Pie autobusu parka
191	205	Uzvaras	25C
192	206	Uzvaras	Pie GASO
193	207	Uzvaras	29
194	208	Uzvaras	Smilšu ielas kurstojums
195	209	Uzvaras	Pie Baltic Candles
196	210	Uzvaras	50
197	211	Uzvaras	40m aiz grupu dzīvokļiem
198	212	Uzvaras	Pretim Uzvaras 53b
199	213	Uzvaras	Pretim Uzvaras 53A
200	214	Uzvaras	Pie East Metal iebrauktuves
201	215	Smilšu	1
202	216	Smilšu	5

Gardenē			
203	1	Gardene, Priežu	2
204	2	Gardene	5
205	3	Gardene, Priežu	12 pie autostāvvietas
206	4	Gardene, Priežu	pie skolas
207	10	Gardene, Ūdens	12
208	11	Gardene, Ūdens	Rūtas 2

Dobeles novada
domes priekšsēdētājs


Andrejs Spridzāns

SIA "Dobeles ūdens"
valdes loceklis


Dainis Miezītis

Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana

Veicamie darbi strūklaku darbības laikā:

- Strūklaku darbības laiku nosaka Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists.
- Nodrošināt strūklaku ūdens padeves daļu montēšanu sezonai sākoties un to demontēšanu sezonai beidzoties.
- Uzraudzīt strūklaku, ūdens filtru un baseinu tīrību (nepieciešamības gadījumā veicot baseinu tīrīšanu).
- Veikt strūklaku iekārtu uzstādīšanu objektos pirms sezonas uzsākšanas, kā arī iekārtu demontāžas sezonai noslēdzoties.
- Veikt strūklaku elektroiekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un parametriem.
- Veikt bojāto elektromotoru, sūkņu un iekārtu remontdarbus.
- Kvalitatīvi un savlaicīgi veic visus darbu ar saviem resursiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas. Tiesības veikt elektrodarbus, ūdens/kanalizācijas darbus un strūklaku filtrēšanas iekārtu sistēmu darbus ir tikai sertificētam speciālistiem.
- Pilnvarotā persona sniedz atskaiti par patērētā ūdens daudzumu.

Veicamie darbi ārpus strūklaku darbības laika:

- Nodrošināt strūklaku vizuālo apsekošanu un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgās darbības problēmsituācijas novēršanai.
- Sagatavo un plāno darbam nepieciešamos materiālus un preču daudzumus nākamai sezonai.

VEICAMO DARBU BIEŽUMS


Nr.p.k.	Veicamais darbs	Darba minimālais biežums
1.	Baseinu, trūklaku elementu tīrīšana	Ne retāk kā 1 reizi nedēļā
2.	Baseina ķīmiskā apstrāde	Pēc nepieciešamības
3.	Šahtu tīrīšana	Pēc nepieciešamības
4.	Šahtu/telpu remontdarbi	Pēc nepieciešamības
5.	Iekārtu remontdarbi	Pēc nepieciešamības
6.	Avārijas darbi	Pēc nepieciešamības
7.	Ūdens skaitītāja rādījumu nolasišana	1 reizi mēnesī

STRŪKLAKU SARAKSTS


Nr.p.k.	Strūklakas atrašanas vieta
1.	Strūklaka Edgara Francmaņa ielā 6
2.	Strūklaka „Pulkstenis” Uzvaras ielā 2

3.	Strūklakas Bēzses upē (3. gab.)
4.	Parka strūklaka Pļavas ielā
5.	Strūklaka Pilsdrupu dīķī
6.	Strūklakas Tirgus laukumā (6. gab.)
7.	Strūklaka „Ūdens spainis” Tirgus laukumā

Dobeles novada
domes priekšsēdētājs


Andrejs Spridzāns

SIA “Dobeles ūdens”
valdes loceklis


Dainis Miežītis

Decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide

Prasības veicamo darbu izpildē:

- Uz darba izpildi attiecināmi Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā MK Noteikumi 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Dobeles novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 10 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā”.
- Kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbu ar saviem resursiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.
- Reizi mēnesī sniedz atskaiti Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam par paveikto reģistra izveidē.
- Decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Dobeles novada
domes priekšsēdētājs


Andrejs Spridzāns

SIA “Dobeles ūdens”
valdes loceklis


Dainis Miezītis